調査数量明細書

調査No.	区分	掘進長(m)	掘進方向	オールコア φ66 (m)			オールコア φ86 (m)			標準貫入試験 (回)			仮設足場 (箇所)	原位置試験 (回)			サンプリング (本)		現場内小運転 (式)	その他の間接費					室内土質試験							
																									物理試験						力学試験	
				粘性土・シルト	軟岩	計	粘性土・シルト	軟岩	計	粘性土・シルト	軟岩	計	平坦地	ケーシング法現場透水試験	PS検層	常時微動測定	シンウォールサンプリング	デニソンサンプリング	クローラ運搬	準備及び後片付け(式)	トラック運搬(搬入搬出)(式)	環境保全 仮囲い(台)	調査孔閉塞(箇所)	給水費(箇所)	土粒子の密度	土の含水比試験	土の粒度試験 沈降分析(ふるい分け含む)	土の液性限界試験	土の塑性限界試験	土の湿潤密度試験	一軸圧縮試験	土の圧密試験
No.1	計画	28.0	鉛直	23.0	5.0	28.0			0.0	23	5	28	1						1	1	1	8	1	1								
	変更																														
	増減																														
No.2	計画	28.0	鉛直	23.0	5.0	28.0			0.0	23	5	28	1										1	1								
	変更																														
	増減																														
No.3	計画	28.0	鉛直	23.0	5.0	28.0			0.0	23	5	28	1										1	1								
	変更																														
	増減																														
No.4	計画	28.0	鉛直	11.0	5.0	16.0	12.0		12.0	21	5	26	1	1			2						1	1	2	2	23	2	2	2	2	2
	変更																														
	増減																														
No.5	計画	28.0	鉛直	11.0	5.0	16.0	12.0		12.0	21	5	26	1	1			2						1	1	2	2	23	2	2	2	2	2
	変更																														
	増減																														
合計	計画	140.0	鉛直	91.0	25.0	116.0	24.0	0.0	24.0	111	25	136	5	2	0	0	4	0	1	1	1	8	5	5	4	4	46	4	4	4	4	4
	変更			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減									0	0																				